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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH 

STO- 01-1 

WYMAGANIA OGÓLNE 

Nazwa i adres obiektu : Wykonanie remontu dachu na 
Budynku Starostwa Powiatowego 
w Poznaniu ul. Jackowskiego 18 

Nazwa i adres Zamawiającego : Powiat Poznański , 
60-509 Poznań ul. Jackowskiego 18 
Tel. (061) 8410 584; 
fax (061) 8480 556 
e-mail: starostwo@powiat.poznan.pl 

Kody wg CPV : Roboty remontowe i renowacyjne 
- kod 45453000-7 

Nazwa i adres autora opracowania : Kompleksowa Obsługa Inwestycji 
Ewa Owsianowska {[j 
61-292 Poznań Os. Czecha 122/32 lJl 

Data opracowania specyfikacji : 06.201 Or. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dla wykonania 
robót remontowych, które zostaną wykonane w ramach zamówienia: ,,Wykonanie 
remontu dachu na Segmentach Bi C Starostwa Powiatowego w Poznaniu". 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych 
Specyfikacje Techniczne stanowiące część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, 
należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót wymienionych 
w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacjami technicznymi 
1.3.1. Rozbiórki : 
- rozbiórka instalacji odgromowej, 
- zerwanie papy termozgrzewalnej oraz płyt PW11 gr.15cm, 
- zerwanie obróbek blacharskich i rynien na długości remontowanej papy, 
- na kominach wentylacji grawitacyjnej usunięcie kominków z blachy nierdzewnej, obróbek 

blacharskich oraz czap betonowych, 
- demontaż i ponowny montaż nasad wentylacji mechanicznej na modernizowanych 

kominach, 

1.3.2. Roboty remontowe : 
al remont pokrycia dachowego nad częścią segm. ,,B" i „C" : 
- oczyszczenie podłoża i wypełnienie większych ubytków masą szpachlową 
szybkowiążącą, - zagruntowanie podłoża Dysperbitem, 
- uszczelnienie wszystkich przejść przez strop masą plastyczną i obrobienie kołnierzem 

kauczukowym, 
- przymocowanie do dachu styropianu EPS 100 z wyrobieniem przeciwspadków, 
- ułożenie papy termozgrzewalnej podkładowej i nawierzchniowej, 
- wykonanie obróbek blacharskich i montaż rynnien z blachy ocynkowanej, 

bi remont kominów wentylacji grawitacyjnej powyżej połaci dachowej na budynku : 
- na segm. ,,A" ocieplenie rur wentylacji grawitacyjnej i ich obudowa z blachy nierdzewnej, 
- wykonanie podmurówki z cegły pełnej , otynkowanie i malowanie na kominach wentylacji 
grawitacyjnej wskazanych w Opinii Kominiarskiej załączonej do dokumentacji 
przetargowej, 

- montaż czap betonowych na modernizowanych kominach wentylacji grawitacyjnej, 

cl wykonanie instalacji odgromowej wraz z pomiarem rezystancji uziemienia w strefach 
objętych remontem opisanym w punktach a/ i b/. 

1.4. Roboty towarzyszące i specjalne 

Roboty towarzyszące, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania zamówienia 
będące kosztem Wykonawcy : 
❖ Utrzymanie i likwidacja placu budowy oraz urządzeń placu budowy wraz z 

maszynami, 
❖ Zabezpieczenie pokrycia papowego na czas robót rozbiórkowych, murarskich i 

tynkarskich. Nie wolno uszkodzić papy ani istniejących obróbek przy kominach. 
Jeżeli w okresie 3 miesięcy po odbiorze robót, wystąpią zacieki w pomieszczeniach 
poniżej połaci dachowych Wykonawca na własny koszt naprawi pokrycie dachowe, 
obróbki i inne elementy będące przyczyną zacieków. 

❖ Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami zużycia prądu i wody na bieżąco tj . po 
otrzymaniu rachunków od Zakładu Energetycznego i Aquanetu. 
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❖ Zapewni pracownikom pomieszczenia i urządzenia higieniczno - sanitarne, których 
rodzaj, ilość i wielkość powinny być dostosowane do liczby zatrudnionych pracowników, 
stosowanych technologii i rodzajów pracy oraz warunków w jakich ta praca jest 
wykonywana. 
❖ W razie opadów deszczu Wykonawca we własnym zakresie zapewni zabezpieczenie 
elementów budowlanych przed zamakaniem i obniżeniem ich wartości. 
Wszelkie szkody wynikające z zalania pomieszczeń wykonawca usunie na własny koszt w 
terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
❖ Wykonawca zabezpieczy zieleń i urządzenia przy budynku tak aby umożliwić 
bezpieczne ustawienie rusztowań - w razie potrzeby. 
❖ Wykonawca będzie na bieżąco usuwał z placu budowy gruz i inne odpady związane z 
prowadzonymi robotami. 

Roboty specjalne zaliczane do świadczeń umownych : 
❖ Wykonawca w przypadku zatrudnienia na placu budowy podwykonawców ponosi 
koszty z tym związane i odpowiada za ich działanie jak za własne. 

1.5.lnformacja o terenie budowy - stan istniejący 
al Remont pokrycia dachowego nad biurami Rady tj. nad częścią segm. ,,B" i „C" , na 
połaci dachowej od strony południowej. Na tym dachu od prawie 1 O lat stoi centrala 
klimatyzacyjna . Na powierzchni 4,5 x 20,5m przez dach przechodzą przewody instalacji 
klimatyzacyjnej, elektrycznej oraz wiszą konstrukcje stalowe, do których zamocowana jest 
centrala. Prawie po każdym deszczu oraz w okresie jesienno- zimowym do pomieszczeń 
pod centralą klimatyzacyjną przecieka woda opadowa, która uszkadza płyty sufitu 
podwieszonego z płyt OWA, powoduje nasiąkanie wodą wełny mineralnej w ociepleniu 
stropu nad Ili piętrem, oraz niszczy meble i dokumenty. 

b/ Remont kominów wentylacji grawitacyjnej powyżej połaci dachowej na budynku. 
Część kominów, do których jest włączona wentylacja grawitacyjna pomieszczeń 
biurowych, ubikacji itp. była kiedyś wykorzystywana jako kominy dymowe. W minionych 
latach na tych kominach założono obróbki z blachy i kominki z rur stalowych o średnicy 
mniejszej niż wymagany przekrój kanałów wentylacji grawitacyjnej. Na podstawie „Opinii 
Kominiarskiej nr P-11I/137/2010" z 11.05.2010r. planuje się modernizację 14szt. kominów 
w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania wentylacji pomieszczeń. 

c/ Budynek Starostwa ma dachy na dwóch poziomach : niższy nad segmentem „A" i 
wyższy nad segmentami „B", ,,C" i „D". Dach jest dwuspadowy, ze spadkiem oko/o 5% ze 
świetlikiem murowanym nad segmentem „C", obudową nadszybia na segm."B", centralą 
klimatyzacyjną na połaci południowej segm."C", urządzeniami klimatyzatorów 
indywidualnych, kominami murowanymi itp. N,:: dachu jest instalacja odgromowa, którą 
należy wykonać od nowa wraz z pomiarem rezystancji uziemienia w strefach objętych 
remontem opisanym w punktach a/ i b/. 

Działka jest własnością Powiatu Poznańskiego, teren jest ogrodzony i strzeżony. Przy 
budynku jest zieleń ozdobna, której nie wolno uszkodzić w trakcie robót na dachu. 

1.6.0rganizacja robót budowlanych, przekazanie terenu budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w warunkach Umowy przekaże Wykonawcy plac 
budowy i dwa komplety Specyfikacji Technicznych. 
Wykonawca ma obowiązek zapoznać wszystkie osoby uczestniczące w robotach z 
treścią Specyfikacji Ogólnej oraz Specyfikacji Szczegółowej i wymagać wykonywania 
robót zgodnie z nimi oraz sztuką budowlaną. 
Roboty muszą być prowadzone w sposób, który umożliwi normalne użytkowanie budynku 
zgodnie z przeznaczeniem tzn. jako budynku administracji samorządowej. 
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Wykonawca prowadząc roboty na wysokości oznakuje kolorową taśmą teren w zasięgu 
prowadzonych robót i utrzyma to oznakowanie w dobrym stanie przez cały czas trwania 
robót. 

Każdorazowo przed rozpoczęciem robót , które zakłócają normalne funkcjonowanie 
Starostwa Powiatowego, Wykonawca powiadomi Dyrektora Administracyjnego o 
spodziewanych trudnościach w komunikacji, dostawach mediów, robotach rozbiórkowych 
i montażowych. 

Każdorazowo przed wejściem do budynku Starostwa z materiałem z rozbiórki i 
materiałami do nowych robót, Wykonawca musi na trasie przemieszczania tych 
materiałów rozłożyć folię, która musi ochronić posadzkę i schody przed zabrudzeniem, 
uszkodzeniem itp. To zabezpieczenie musi być skuteczne przez cały czas przenoszenia 
w/w materiałów. Po zakończeniu prac wykonawca zdemontuje zabezpieczenia z folii oraz 
inne konstrukcje tymczasowe i pozostawi teren swojego działania w czystości. 

Instalacja i urządzenia klimatyzacyjne zamontowane na dachu nie mogą zostać 
uszkodzone ani zabrudzone w trakcie realizacji niniejszego remontu i w tym celu należy 
nawiązać współpracę z firmą, która zajmuje się utrzymaniem tej klimatyzacji. 

Leżące luzem na dachu przewody np. do anteny satelitarnej itp. w porozumieniu z 
Dyrektorem Administracyjnym należy zabezpieczyć przed zerwaniem - proponuję ułożyć 
w styropianie spadkowym rury osłonowe PESZLA i do nich wprowadzić w/w przewody -
będą one leżały pod docelowym pokryciem z papy. 

1.7. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za prawidłowe użytkowanie urządzeń i instalacji na terenie placu 
budowy 
Wykonawca powiadomi Inspektora, właśclciela urządzeń, pozostałe zainteres01.~::ine 
strony, na których występują w/w urządzenia o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
urządzeń czy instalacji. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu pomieszczeń 
do chwili końcowego odbioru robót, a uszkodzone lub zniszczone elementy wyposażenia 
stałego i ruchomego Wykonawca odtworzy na własny koszt. 

• 1.8. Ochrona śroc.ibwiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

•· W okresie trwania prac budowlanych i przy likwidacji placu budowy Wykonawca będzie 
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, 
a wynikających ze skażenia, hałasu i innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania . 

1.9. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby roboty nie były wykonywane w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
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Kierownik budowy jest obowiązany sporządzić, przed rozpoczęciem budowy plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - zgodnie z art.21a Prawa Budowlanego. Uznaje się, 
że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych 
powyżej są uwzględnione w Cenie Umowy. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym w związku z realizacją robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.1 O. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 
W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Inspektor uzgodnią lokalizacje 
zaplecza budowy, ilość i usytuowanie obiektów socjalnych, biurowych, magazynowych itd. 
Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostępem osób niepowołanych oraz 
dopilnuje aby jego funkcjonowanie nie naruszało prawa własności i porządku publicznego. 

1.11. Warunki dotyczące organizacji ruchu 
Wykonawca jest zobowiązany do niezakłócania ruchu publicznego na dojeździe do 
terenu budowy, w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru 
końcowego robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi program organizacji 
ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. 
W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być 
aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. W czasie wykonywania robót jeżeli będzie 
to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa, Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła 
ostrzegawcze, sygnały itp. zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i 
pieszych. 
Koszt zabezpieczenia terenu b1idowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, ż:3 
jest włączony w Cenę Umowy. 

Ogrodzenie placu budowy 
Wykonawca oznakuje teren budowy : oznakuje kolorową taśmą teren dookoła budynku 
w zasięgu prowadzonych robót zewnętrznych i utrzyma to oznakowanie w dobrym stanie 
przez cały czas trwania robót. 

1.12. Zabezpieczenia chodników i jezdni 
W dniu przekazania placu budowy Inspektor i Wykonawca spiszą protokół z wizualnej 
oceny stanu technicznego krawężników, .:hodników i innych elementów na tereniG 
działki i dojazdu do niej od ulicy Jackowskiego. 
Wykonawca zapewni takie użytkowanie tych elementów , aby ich stan po zakończeniu 
robót nie zmienił się na gorsze. Jeśli w skutek działalności Wykonawcy dojdzie do 
jakichkolwiek uszkodzeń na w/w ulicach i drogach Wykonawca dokona napraw na własny 
koszt, doprowadzając do stanu w dniu przekazania placu budowy. 

1.13. Nazwy i kody : grup robót, klas robót, kategorii robót 
a/ Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych - kod 45260000-7 
b/ Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych i podobne roboty - kod 45261000-4 

1.14. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST0-01-1 są zgodne z odpowiednimi normami, również 
wymienionymi w p.1 O niniejszej STO. 
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2. WYMAGANIA DOT. WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
2.1. Wymagania ogólne dot. właściwości materiałów i wyrobów 
Wykonawca jest odpowiedzialny za to aby użyte materiały posiadały : 
1/ certyfikat na znak bezpieczeństwa CE lub B, 
2/ deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
3/ inne prawnie określone dokumenty. 
4/ powinny posiadać właściwości określone w specyfikacjach szczegółowych. 

Na opakowaniu lub etykiecie musi być umieszczona informacja zawierająca : 
nazwa wyrobu lub inna charakterystyka identyfikująca, 
nazwa lub znak identyfikujący oraz adres producenta lub autoryzowanego 
przedstawiciela , 
rok produkcji( ostatnie dwie cyfry), 
zmiana lub czas produkcji, lub kod pochodzenia, 
klasa reakcji na ogień, 
deklarowany opór cieplny, 
deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła, 
wymiary nominalne : grubość, długość, szerokość, 
kod oznaczenia, liczba sztuk i powierzchnia w opakowaniu. 

Do oferty przetargowej Wykonawca załączy wymagane w SIWZ karty techniczne, 
aprobaty itp. dokumenty potwierdzające, że materiały, które Wykonawca zamierza 
wbudować mają właściwości takie same jak opisane w Specyfikacjach 
charakteryzujących przedmiot niniejszego Zamówienia. 
Niezależnie od powyższego obowiązku, Wykonawca na żądanie Inspektora nadzoru, co 
najmniej na 7 dni przed planowanym wykorzystaniem materiałów przeznaczonych do 
robót, przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów, i odpowiednie certyfikaty lub deklaracje 
zgodności oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

Na żądanie Inspektora nadzoru Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia badań 
materiałów w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w 
sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. 

2.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami 
dostaw, składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały sw0ją 
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora. 
Miejsca czasowego składowanie będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez 
Wykonawcę wywiezione z terenu budevvy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się 
niezbadane i nie zaakceptowane materiały , Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 
licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem . 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału , albo w 
okresie dłuższym, jeśli będzie to uzasadnione dla badań wymaganych przez Inspektora. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody 
Inspektora. 
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3. WYMAGANIA DOT. SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inwestora. 
W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w 
terminie przewidzianym Umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości 
i warunków wyszczególnionych w Umowie, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane 
i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do terenu 
budowy na własny koszt. 

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy, za 
jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ir.h zgodność z wymaganiami 
ST oraz poleceniami Inspektora. 
Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, 
jeśli będą one związane z prowadzonym przez niego procesem budowlanym. 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, ST, normach i wytycznych. 
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczen ia z 
przeszłości oraz inne czynniki wpływające na rozważną decyzje. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 
przez Inspektora oraz będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. 
Utrzymywanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były 
w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

Inspektor może wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 
utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpocząć roboty 
utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
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Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Likwidacja placu budowy jest obowiązkiem Wykonawcy bezpośrednio po zakończeniu 
robót objętych Umową. Wykonawca uporządkuje plac budowy oraz teren bezpośrednio 
przylegający, do stanu na dzień przekazania placu budowy. 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i elementów robót . W ofercie 
przetargowej Wykonawca dostarczy Inwestorowi program zapewnienia jakości, w którym 
przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacja Projektową, 
ST i sztuką budowlaną. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 
i robót. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 
Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości, co do ich jakości , o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

6.2. Dokumentacja budowy 
Dziennik budowy 
Zgodnie z Prawem Budowlanym za prowadzenie dziennika będzie odpowiedzialny 
kierownik budowy , który musi zabezpieczyć go przed uszkodzeniem lub zaginięciem. 

Pozostałe dokumenty budowy : 
a) '-.ipecyfikacja techniczna 
b) protokoły przekazania Wykonawcy plac budowy, 
c) protokół odbioru robót, 
d) protokoły z narad i pole;:;enia Inspektora, 
e) certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub 

aprobaty techniczne. 

Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe rysunki i dokumenty przekazane przez 
Inspektora do Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w 
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w dokumentach 
przetargowych i Umowie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, 
który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. 
Dane określone w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 
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W przypadku, gdy materia! lub roboty nie będą w pełni zgodne ze ST i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 

zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy i zabezpieczone przed 
zabrudzeniem i zaginięciem a w czasie odbioru przekazane Zamawiającemu. 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR 
Przedmiar robót opracowany został na zlecenie Zamawiającego zgodnie z 
Rozporządzeniem Min. Infrastruktury z 2.09.2004r. 
Obmiar robót - dotyczy zakresu odwodnienia dachu i zostanie wykonany przez 
Wykonawcę w obecności Inspektora Nadzoru zgodnie z zasadami kosztorysowania. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
Odbiór końcowy robót - polega na ocenie wykonania zakresu robót objętych umową i 
kosztorysem ofertowym pod względem ilości, jakości i kosztów. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę w piśmie przekazanym do Zamawiającego . 
Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora i Użytkownika. Komisja odbierająca roboty, wskazana przez 
Zamawiającego, dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót ze ST. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających lub robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru końcowego. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Koszty w/w robót powinien uwzględnić Wykonawca w cenie ofertowej. 
Nie podlegają odrębnemu rozliczaniu. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1.Specyfikacje Techniczne : STO-1, SST -01, SST -02 oraz kosztorysy 
przedmiarowe. 
10.2. Inne dokumenty odniesienia 
Uwzględniono następujące przepisy i wytyczne ogólne: 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, ( ... ) ( Dz. U. nr. 130; poz.1389), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego ( Dz. U. nr. 202; poz. 2072) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr. 47: poz. 401 ), 

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.) z 
późniejszymi zmianami, 

- Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. nr 19; poz.177) 
z późniejszymi zmianami. 

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 6 kwietnia 2004r (Dz.U.nr 92;poz. 881 ). 


