
Starostwo Powiatowe w Poznaniu 

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na termomodernizację budynków Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. 
Wasze pismo z dnia: Znak: Nasze pismo: Data: 

ZP.3432-35-02/1 O 13.07.2010 r. 
I.dz.: ZP.KW-00,,1.gf/ 10 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

ZAPYTANIA: 

1. W § 3 ust. 1 umowy znajduje się zapis o tygodniowym harmonogramie rzeczowo-finansowym dołączonym do oferty. W SIWZ rozdz. 5 pkt. 3.2. pisze się zaś o tym, że Wykonawca winien przedłożyć tygodniowy harmonogram rzeczowo-finansowy o treści zgodnej z załącznikiem nr 2. Jednakże załącznik nr 2 zawiera harmonogram w rozbiciu kwartalnym. Wykonawca zatem nie ma możliwości przygotowania harmonogramu o treści zgodnej z załącznikiem nr 2, ale będącego harmonogramem tygodniowym. Zmiana załącznika nr 2 może być przyjęta przez Zamawiającego jako modyfikacja treści SIWZ. Prosimy o wyjaśnienie jakiego dokumentu żąda Zamawiający: 

harmonogramu zgodnego z załącznikiem nr 2; 
czy 

harmonogramu w rozbiciu tygodniowym? 

2. Jeśli harmonogram rzeczowo-finansowy o którym mowa w pytaniu nr I ma być przygotowany w rozbiciu tygodniowym, to czy kwoty też mają być podane dla każdego tygodnia. Przy rozłożeniu prac na okres prawie półtora roku (ponad 70 tygodni) trudno będzie w każdym tygodniu wpisać fakturowaną wartość prac. 
3. §9 ust. I projektu umowy Zamawiający wpisał informację o zabezpieczeniu należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości kontraktu brutto. Zatem kwota 3% wartości kontraktu brutto zatrzymana zostanie na okres ponad 5 lat od daty zakończenia robót (I ,5 roku realizacji prac i 5 lat gwarancji). Prosimy o wyjaśnienie czy rzeczywiśc ie chodzi o zabezpieczenie w wysokośc i I 0% wartości kontraktu. 
4. W §11 ust. 2 projektu umowy Zamawiający zapisał, że kary umowne za niedotrzymanie terminów umownych wyniosą 0,2% wartości kontraktu za każdy dzień zwłoki . Prosimy o potwierdzenie, że takie same kary umowne poniesie Zamawiający (0,2% wartości kontraktu brutto) za każdy dzień zwłoki w zapłacie faktury wystawionej przez Wykonawcę. Kwota ta nie jest uregulowana w projekcie umowy, a jej wprowadzenie do umowy odpowiadać będzie zasadzie równości stron umowy. 

5. Czy obiekty objęte postępowaniem sklasyfikowane są jako KOB 12? 
6. W §4 projektu umowy Zamawiający wprowadził zapis o wynagrodzeniu wyłącznie BRUTTO. W formularzy ofertowym występuje zaś wynagrodzenie NETTO i dwa podatki V AT oraz wartość prac brutto. Jednocześnie w pkt. XII SIWZ Zamawiający zapisał, że dla „Małej architektury" zastosować należy podatek V AT w wysokości 22%, zaś dla pozostałych prac w wysokości 7%. 

Ponieważ prace rozłożone są na półtora roku, a Wykonawca nie ma żadnego wpływu na działania ustawodawcy, który na rok przyszły może zmienić zasady opodatkowania prac i wprowadzić wyższy podatek V AT na prace, na które Zamawiający każe naliczyć w dniu składania ofert podatek w wysokości 7%, wnosimy o wprowadzenie do projektu umowy zapisu: 
a) o wynagrodzeniu netto, 
b) o doliczeniu podatku VAT do faktury zgodnie z obowiązującymi w tym dniu przepisami Wykonawca bowiem obowiązany jest doliczyć podatek V AT w dniu wystawienia faktury w wysokości zgodnej z obowiązującymi w tym dniu przepisami (a nie zgodnie z przepisami w dniu składania oferty), w związku z tym przy niekorzystnej zmianie opodatkowania - Wykonawca może zostać obciążany ewentualną różnicą w jego wysokości ze względu na zmiany legislacyjne mogące wystąpić w okresie real izacji robót 

7. W pkt. V. 3. 3 SIWZ Zamawiający zażądał by Wykonawcy złożyli: ,,oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej na obiekcie, potwierdzone przez jedną z osób odpowiedzialnych za merytoryczne prowadzenie sprawy, wymienionych w Rozdziale VI ust. 2 niniejszej SIWZ". 
Prosimy o wyjaśn ienie tego na jakiej podstawie (prawnej) Zamawiający żąda takiego dokumentu gdyż nie znajdujemy w Ustawie PZP ani w odnoszących się do niej rozporządzeniach zapisów o możliwości żądania potwierdzonego oświadczenia o dokonaniu wizji lokalnej przez Zamawiającego. z punku widzenia Ustawy jest to naruszenie art. 25 PZP poprzez żądanie dokumentu zbędnego do przeprowadzenia postępowania - wnosimy zatem o zmianę SIWZ w tym zakresie i wykreślenie tego punktu 



ODPOWIEDZI: 

Ad.: 

I. Zamawiający wymaga harmonogramu rzeczowo-finansowego zgodnie z załącznikiem nr 2. 
W związku z powyższym Zamawiający zmienia zapis rozdziału V ust. 3 pkt 2 siwz, w ten sposób, że wykonawcy 
winni załączyć do oferty harmonogram rzeczowo - finansowy o treści zgodnej z załącznikiem nr 2. 

2. W związku z odpowiedzią nr I, Zamawiający wymaga harmonogramu rzeczowo-finansowego zgodnie z 
załącznikiem nr 2. 

3. Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy na warunkach zawartych w §9 projektu 
umowy. 

4. Zamawiający zmienia zapis § 5 projektu umowy w ten sposób, że dodaje się ust. 5 o treści: 

„5. Zamawiający wypłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki w zapłacie należnego 
wynagrodzenia." 

5. Obiekty objęte postępowaniem sklasyfikowane sąjako KOB 11 

6. Zamawiający zmienia zapis projektu umowy w zakresie par. 4, który otrzymuje brzmienie: 

"§ 4 
Wynagrodzenie ryczałtowe 

1. Strony ustalają, że Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe z tytułu wykonania przedmiotu umowy 
w wysokości ............. zl brutto (słownie złotych: ........ .. ................... ) w tym obowiązujący podatek VAT. 
2. Dopuszcza się możliwość zmiany wynagrodzenia w razie zmiany przepisów dotyczących stawki podatku VAT z 
uwzględnieniem sposobu obliczenia ceny. " 

7. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych na czynnym obiekcie Domu Pomocy Społecznej w 
Lisówkach. Specyfika obiektu wynikająca z jego sposobu użytkowania oraz układu funkcjonalnego wymaga 
zapoznania się z przedmiotem zamówienia dla właściwego sporządzenia oferty przez Wykonawcę, czego oczekuje 
Zamawiający. Zamawiający z doświadczenia wcześniej przeprowadzanych procedur zamówień publicznych 
wymaga zapoznania się z przedmiotem zamówienia przed złożeniem oferty, gdyż wielokrotnie spotkał się z 
sytuacją nieznajomości i niewiedzy ze strony oferentów w odniesieniu do przedmiotu zamówienia i jego specyfiki. 
Zamawiający wyjaśnia ponadto, iż dokument wymagany przez Zamawiającego ma na celu zobowiązanie 

Wykonawców do zapoznania się z obiektem, na którym mają być wykonywane prace. Zgodnie z zapisem art. 36 
ustawy Prawo zamówień publicznych „Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera co najmniej". 
Cytowana ustawa, jak również akty wykonawcze wydane na jej podstawie, nie zabraniają Zamawiającemu żądania 
od Wykonawców dokumentów niezbędnych do zweryfikowania czy Wykonawca posiadł wszystkie informacje 
niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia. Ponadto należy zauważyć, iż we wzorze ogłoszenia o 
zamówieniu stanowiącego załącznik nr I do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 20 JO r. w 
sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. z dnia 28 stycznia 201 O 
r.), wynika, iż Zamawiający może żądać innych dokumentów niż te, które składane są na potwierdzenie że 
oferowane roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego, oraz które są składane na 
potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, jak i niepodlegania wykluczeniu. 

Ponadto informuje, iż w przewidzianym terminie wpłynęły do Zamawiającego kolejne pytania. Zamawiający 
niezwłocznie przekaże uczestnikom postępowania treść zadanych pytań wraz z udzielonymi odpowiedziami oraz 
zamieści informację na swojej stronie internetowej 
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