POWIAT
POZNANSKI

Do wszystkich uczestnikow postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na sporzadzenie dokumentacji projektowej oraz realizacje
zadania obejmujgcego swoim zakresem wykonanie instalacji solarnej, w oparciu o panele
fotowoltaiczne, na potrzeby internatu Zespotu Szkét im. Jadwigi i Wiadystawa Zamoyskich
w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24.

Wasze pismo z dnia: Znak: Nasz znak: Data:

ZP.272.00040.2016 18.07.2016r.
l.dz.: ZP.KW-00241/16

Dziatajagc na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien

publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) informuje, iz do Zamawiajgcego wptynety zapytania dotyczace
tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia:

PYTANIA:

1.

Prosimy o jasne okresSlenie jaki jest maksymalny i minimalny termin wykonania zamdwienia?
Nastepujg rozbieznosci w dokumentacji (w pkt Il SIWZ mowa o 20 tygodniach, w pkt XIII SIWZ
— 6 tygodniach).
Czy Zamawiajacy miat na mysli:

— maksymalny termin wykonania zaméwienia — 20 tygodni,

— minimalny termin wykonania zamdéwienia — 6 tygodni?
Majac na uwadze termin wykonania zamdwienia w 6 tygodni (co bedzie najwyzej punktowane
przez Zamawiajgcego) wnosimy o zmiane (skrocenie) terminu przekazania mapy do celow
projektowych przez Zamawiajgcego. PFU cz. B pkt 4 zaktada przekazanie przez Zamawiajgcego tej
mapy w terminie do 6 tygodni — co sie wyklucza, skoro w tym czasie majg juz zosta¢ zakoriczone
wszystkie prace projektowe i budowlane przez Wykonawce. Mapa powinna by¢ przekazana w dniu
podpisana umowy.
Prosimy o jasne okreslenie, czy instalacja fotowoltaiczna ma stuzy¢ jedynie do podgrzewu c.w.u.?
Jesdli natomiast instalacja ma by¢ przeznaczona do produkcji energii elektrycznej, a przy okazji
podgrzewac c.w.u. — to nalezy mie¢ na uwadze, ze system nie bedzie pracowat dla bezposredniego
zasilenia grzatek, lecz na zasilanie catej instalacji elektrycznej, wiacznie z wprowadzeniem
nadwyzek do sieci. Ostatecznie w takim wypadku instalacja nie bedzie dogrzewata wody w sposdb
wystarczajacy.
Budynki na ktorych planowane jest przeprowadzenie inwestycji zgodnie z wypisem
z Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu nie sg wpisane do rejestru zabytkéw
w zwigzku z czym nie podlegajg ochronie konserwatorskiej. Czy w zwigzku z powyzszym zapis
w SIWZ mdwigcy o wymaganiu kadrowym w zakresie osoby posiadajgcej uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej wraz z posiadaniem
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie na terenach objetych ochrong
konserwatorskg jest poprawny? Czy inwestor dopuszcza udziat oséb posiadajgcych uprawnienia
budowlane bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez uprawnien do dziatania
na terenach objetych ochrong konserwatorskga?
Czy Zamawiajacy zaktada, ze cata wyprodukowana energia z instalacji fotowoltaicznej bedzie
zuzywana do produkgcji ciepta na potrzeby c.w.u. czy chce jg wykorzystywaé na inne cele, jesli tak
to jakie?
Czy przez teren, na ktérym ma byc¢ instalacja sg poprowadzone trasy kablowe, rurociagi, teren jest
objety strefg ochrony konserwatorskiej?
Prosimy o podanie szczegdtowego opisu konstrukcji dachu. W dokumentacji przetargowe] opisane
zostato jedynie pokrycie dachu. Czy Zamawiajgcy dysponuje schematem, projektem dachu?
Prosimy o udostepnienie.
Czy Zamawiajacy akceptuje prowadzenia okablowania natynkowo w korytkach kablowych?



9.

Czy Zamawiajacy dopuszcza tgczenie przez jedng osobe kilku funkcji podczas wykonywania
zamoéwienia, w przypadku posiadania przez tg osobe odpowiednich uprawnien?

ODPOWIEDZI:

1.

[2)]

O 00 N

Zapis w Rozdziale Il SIWZ dotyczy terminu realizacji zamdwienia wynoszacego 20 tygodni,
natomiast w Rozdziale Xlll SIWZ okreslony zostat maksymalny wymagany termin wykonania robét
budowlanych, ktéry wynosi 6 tygodni.

Zgodnie z trescig pkt 3.1 do pkt 3.7 czesci ,,A” Programu funkcjonalno - uzytkowego, oraz zapisami
§2 projektu umowy, maksymalny termin wykonania zamdwienia (przy zaoferowaniu przez
Wykonawce maksymalnego 6 - tygodniowego terminu wykonania robét budowlanych) wynosi 20
tygodni, natomiast minimalny zalezy od zadeklarowanego terminu wykonania robét budowlanych
przez Wykonawce.

Przekazanie mapy do celéw projektowych w terminie 6 tygodni od podpisania umowy nie
ogranicza mozliwos$ci wykonywania prac projektowych. Zgodnie z trescig pkt 3.1 do pkt 3.7, czesci
»A” Programu funkcjonalno - uzytkowego, oraz zapisami §2 projektu umowy, Wykonawca
zobowigzany jest wykonaé dokumentacje projektowg w terminie 5 tygodni od dnia zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego koncepcji (wykonanie koncepcji wraz z jej akceptacjg to 3 tygodnie od dnia
podpisania umowy, zatem wykonanie dokumentacji projektowej ma nastgpi¢ w terminie
8 tygodni od dnia podpisania umowy). Przedmiotowa mapa jest aktualnie w trakcie
opracowywania.

Zgodnie z tresdcig pkt 1.2 czesci ,A” Programu funkcjonalno-uzytkowego, instalacja fotowoltaiczna

ma stuzy¢ jedynie do podgrzewania c.w.u.

. Zamawiajacy podtrzymuje zapis w SIWZ dotyczacy wymogu posiadania kwalifikacji do petnienia

samodzielnych funkcji wykonawczych w budownictwie w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j
wraz z posiadaniem uprawnien do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie na terenach
objetych ochrong konserwatorska. W ramach niniejszego zamdwienia planowane sg prace
w parku, ktéry objety jest ochrong konserwatorska.

. Odpowiedzi na pytanie udzielono w pkt 3 powyzej.

Przez teren, na ktérym ma by¢ instalacja s3 poprowadzone inne trasy kablowe i rurociagi, a teren
ten objety jest strefg ochrony konserwatorskiej, o czym mowa w pkt 4 powyzej.

Zamawiajgcy nie dysponuje schematem ani projektem dachu.

Zamawiajgcy nie akceptuje prowadzenia okablowania natynkowo w korytkach kablowych.

Zamawiajgcy dopuszcza taczenie przez jedng osobe kilku funkcji podczas wykonywania
zamoéwienia, w przypadku posiadania przez te osobe odpowiednich uprawnien.
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