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OPIS TECHNICZNY 

1. Zakres opracowania 
Opracowanie zawiera rysunki, opis i ekspertyzę stanu technicznego budynku, w 

którym na IV piętrze planowane jest wykonanie 4 otworów drzwiowych w ścianach 

nośnych - wewnętrznych. Roboty będą wykonywane w trakcie remontu 

pomieszczeń biurowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 

2. Stan istniejący 
Budynek jest zlokalizowany na terenie zabudowy śródmiejskiej. 

Obiekt wolnostojący, pięciokondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, nad IV 

piętrem z poddaszem nieużytkowym i atrium w części środkowej. 

Budynek przekryty dachem płaskim wielospadowym. 

3. Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementów budynku 

al Stan podłoża gruntowego - podłoże jest ustabilizowane, w strefie 

oddziaływania na fundamenty nie zachodzą żadne zmiany od obciążenia 

budynkiem ani naziomem. 
bi Ściany konstrukcyjne z cegły ceramicznej są w dobrym stanie technicznym, nie 

ma ubytków, pęknięć ani odchyleń od płaszczyzny pionowej. 

c/ Stropy są wykonane jako ceramiczne na belkach żelbetowych lub betonowe 

i ich stan jest poprawny i nie wymaga napraw. 

dl Strop nad piwnicąjest wykonany jako żelbetowy monolityczny, masywny. 

el Dach jest wykonany jako stropodach wentylowany z płyt korytkowych na 

ściankach ażurowych - stan techniczny jest dobry. 

fi Pokrycie dachowe - papa termozgrzewalna- w dobrym stanie technicznym. 

gl Kominy wentylacyjne ponad dachem z cegły, otynkowane - stan dobry. 

hl Wykonano obliczenia statyczne sprawdzające nośność elementów 

konstrukcyjnych budynku poddanych przebudowie. Obliczenia potwierdzają 

zachowanie pełnej nośności przez te elementy po ich przebudowie. 

Wniosek końcowy: stan techniczny konstrukcji budynku wg powyższej.oceny 

jest odpowiedni dla wykonania projektowanych otworów drzwiowych na IV 

piętrze. _ 

4. OPIS PROJEKTOWANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH 

4.1. Układ konstrukcyjny budynku 

Wykonanie otworów drzwiowych projektuje się w dwóch skrzydłach budynku : 

wschodnim i zachodnim. Skrzydła te wykonane są w układzie podłużnych ścian 

nośnych : 2 ściany zewnętrzne i jedna ściana wewnętrzna. 

Ściana środkowa, w której projektuje się otwory jest obciążona z dwóch stron 

dachem i stropem nad IV piętrem. 

4.2. Projektuje się nadproża stalowe z 2 dwuteowników 120 ze stali St3SX. 

Nadproża wykonać osadzając najpierw dwuteowniki w bruzdach nad planowanym 

otworem drzwiowym. Belki skręcić śrubami M12 przy podporach i 1 raz w przęśle. 

Belki oprzeć na poduszkach betonowych B15, które wykonać na 7 dni przed 

osadzaniem belek stalowych. 
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Otwory drzwiowe można wykuwać po 5 dniach od osadzenia belek stalowych, 

wyszpaldowaniu cegłami i zabetonowaniu gniazd. 

5 .CHRONOLOGIA WYKONANIA ROBÓT 

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać opinię kominiarską, 

aby uniknąć kolizji z kanałami wentylacji grawitacyjnej. 

1 . Wykonanie poduszek betonowych jako stabilną bazę pod oparcie belek. 

2. Wykonanie bruzd w murze dla osadzenia dwuteowników. 

Nie wolno używać narzędzi, które spowodują wstrząsy konstrukcji, co może 

spowodować osłabienie elementów budynku. 

3. Osadzenie belek stalowych, skręcenie śrubami, szpałdowanie cegłą i 

tynkowanie. 
4. Wycięcie otworów na drzwi poniżej nadproży. 

5. Roboty wykończeniowe otworu drzwiowego. 

4 . UWAGI KOŃCOWE 
1. Roboty należy wykonać zgodnie z Warunkami wykonania i odbioru robót 

budowlano- montażowych. 
2. Roboty prowadzić pod nadzorem osoby z uprawnieniami. 

3. Odstępstwa i zmiany w projekcie są możliwe po uzyskaniu zgody autora 

projektu. 

Poznań, sierpień 2009r. Opracowanie 
inż. Ewa Owsianowska 

IY), w. • (LM.,{)/.l1'4 

l" mi. Ewa Owsianowska 
Uprawnienia budowlane do 

pr'dJ_ektQWłłtlła i kierowania robotami 

Vł ~p;;rjo.lnoiłd konstrukcje budowlane 
'l! 'IdJ/86/Pw, nr 247/83/Pw 
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

przy wykonaniu : 

nadproży nad otwQrami drzwiowymi 
w budynku biurowym w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8 

zwana dalej ,infonnacją", zawiera stronę tytułową i część opisową wg § 2.1 
Rozporządzenia Min. Infrastruktury z 23.6.2003r.(Dz.U. 10.7.2003r) 
wg Prawa Budowlanego art.20 ust.1 p.1 b) 

1 / Nazwa i adres obiektu budowlanego : 

BUDYNEK BIUROWY w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8 

2/ Imię i nazwisko inwestora oraz jego adres : 
STAROSTWO POWIATOWE w Poznaniu ul. Jackowskiego 18 
Zespół Inwestycji i Remontów 

3/ Imię i nazwisko oraz adres projektanta sporządzającego informację : 

Ewa Owsianowska 
Os. Czecha 122/32, 61-292 Poznań 
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1. Zakres robót dla całego założenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów 
Całe założenie budowlane obejmuje adaptacje pomieszczeń biurowych do 
potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Jednym z elementów adaptacji 
jest wykonanie 4 nowych otworów drzwiowych w ścianach nośnych na IV 
piętrze budynku co jest przedmiotem niniejszego projektu. 

Kolejność realizacji robót : 
1. Wykonanie poduszek betonowych jako stabilną bazę pod oparcie belek. 
2. Wykonanie bruzd w murze dla osadzenia dwuteowników. 

Nie wolno używać narzędzi, które spowodują wstrząsy konstrukcji, co może 
spowodować osłabienie konstrukcji budynku. 

3. Osadzenie belek stalowych, skręcenie śrubami, szpałdowanie cegłą i 
tynkowanie. 

4. Wycięcie otworów poniżej nadproży. 
5. Roboty wykończeniowe otworu drzwiowego .. 
6. Wykonanie robót elektrycznych wg potrzeb załączania światła . 

Zakres robót obejmuje : 

* Roboty związane z urządzeniem zaplecza budowy i placu budowy. w tym 
m.in. : urządzenie miejsca składowania materia/ów budowlanych wraz z 
oznaczeniem stref ochronnych, urządzenie węzła produkcji zapraw i betonu 
oraz pracy sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego. 

* Roboty ziemne : nie występują 

* Roboty budowlano - montażowe : 
- montaż i demontaż rusztowań, 
- wycięcie bruzd w murze z cegły, 
- osadzenie dwuteowników stalowych w bruzdach, 
- wykonanie wyprawek murarskich, tynkarskich, 
- roboty wykończeniowe: okładzinowe, malarskie, elektryczne itp., 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych - na terenie znajduje się 
rozpatrywany budynek Biurowy. 

3. Wykaz elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi - nie występują. 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 
realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz 
miejsce i czas ich wystąpienia -
- roboty budowlano - montażowe - możliwość upadku przy pracy na 

wysokości, 
- roboty zbrojarskie - ręczne przenoszenie elementów stalowych, 
- roboty betonowe - możliwość przeciążenia pomostu roboczego lub 

deskowania mieszanką betonową, 
- instalacji elektrycznych - porażenie prądem. 
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 
Kierownik budowy ma obowiązek opracowania planu BIOZ zgodnie 
z art. 21a Prawa Budowlanego i przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, 
budowlano montażowych i dalszych należy przeprowadzić szkolenie 
pracowników w zakresie objętym planem BIOZ. 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w 
strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 
zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą 
szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

Pracownicy powinni być wyposażeni w odzież roboczą i ochronną, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 
Należy stosować przewidziane przy kolejnych robotach urządzenia 
zabezpieczające i ochronne np. osłony, pasy. Urządzenia powinny być 
sprawne i posiadać aktualne atesty. 
W czasie trwania robót codziennie prowadzić dla osób zatrudnionych na 
budowie instruktaż stanowiskowy, w czasie którego omówić sposób 
prowadzenia robót, wstępujące i mogące wystąpić zagrożenia oraz sposoby 
zabezpieczeń. 
Należy umożliwić stały dostęp pracowników do telefonu alarmowego, wykazu 
telefonów i adresu najbliższego punktu pomocy lekarskiej, straży pożarnej, 
policji oraz dostęp do apteczki oraz środków i urządzeń p.poż. 
Należy sprawdzać, aby na budowie stale znajdowały się podręczne środki 
gaśnicze takie jak gaśnice proszkowe, węże gaśnicze, hydranty, koce 
gaśnicze. 
Należy wykonać i oznakować drogi umożliwiające ewakuację, komunikację i 
dojazd wozu straży pożarnej lub karetki pogotowia. Tych dróg i wjazdów nie 
wolno zastawiać ani wykorzystywać jako miejsca składowania, gdyż muszą 
być dostępne w każdej chwili. 

Opracowanie : 
inż. Ewa Owsianowska 

• ':i,,1Flw:;rl',h,, L ~ 1 tfn~~ ~_śral(aw k {n~ praw~ie~ie._ budowlane : 0 a 
' OJektowama l kierowania robot . 
w specjalności konstrukcje budewi4nu 

:c• 153/86/Pw. nr 247/83/Pw ane 
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OBLICZENIA STATYCZNE 
Poznań, ul. Słowackiego 8 - pomieszczenia na IV piętrze 

I. Zestawienie obciążeń 

1. Dach z płyt korytkowych 
Obciążenia : 
- płyty korytkowe DKZ 

- ciężar pokrycia z papy 
- warstwa wyrównawcza gr.4cm 0,03x 21,0 = 
- obciążenie śniegiem 

1 o kN/m2 
X 1 1 = 1 1 o kN/m2 

0.15 kN/m2 

0.63 
0,90 

x 1,3 = 0,20 kN/m2 

X 1,3 = 0,82 
x1.5=1.35 

q0 = 2,37 kN/m2 

Płyty korytkowe przenoszą ponad ciężar własny obciążenie : 
q=1.80 kN/m2 > q=1.68 kN/m2 

2. Strop nad IV piętrem - gęstożebrowy DZ-3 
- c.własny gr.23cm 2.65kN/m2 

- w-wy posadzkowe gr.Sem O.OS x21,0= 1,05kN/m2 

- tynk na suficie gr.2cm 0.02 x 19.0= 0.38kN/m2 

- obciążenie użytkowe 0,50kN/m2 

ą2 "= 4.58kN/m2 

3. Ściana wewnętrzna z cegły pełnej gr.25cm 

x1 .1 = 2, 92kN/m2 

x1 ,2= 1,26kN/m2 

x1 ,3= 0.49kN/m2 

x1 .4= 0,70kN/m2 

ą2 °= 5.37kN/m2 

- ściana gr.25cm 0,25 x 18.0= 4.50 kN/m x 1.1 = 4.95kN/m 
- tynk cem-wap. 2x 0.015 x~19=0=------=-~0=5~7~k~N/=m~~x~1~3='""=~0~7__,4=kN~/=m 

q3"= 5.07 kN/m q3 °= 5,69kN/m 

4. Ściana wewnętrzna z cegły pełnej gr.38cm 
-ściana gr.38cm 0,38 x 18,0= 6,84 kN/m x 1,1= 7,52kN/m 
- tynk cem-wap. 2x 0.015 x..,_1~9..,.0'-=-----"'0..,,5'-'-7=kN'""/'""m.,__""""x,_1'"'""'"3=-"'0,..,_7_,4=kN'""/=m 

q/= 7,31 kN/m q4 °= 8.26kN/m 

5. wieniec żelbetowy nad IV piętrem 
0.38 x 0.23 x 24,0= 2, 10 kN/m x 1.1= 2.31kN/m 

li. Obciążenia na ścianę podłużną wewnętrzną ze stropu i dachu 
1=5,93 + 5,86m =11,79m 11 =11,79 x 0,5= 5,90m 

1/dach2.68x5.90 = 15.81kN/m 
3,47 X 5.90 = 

2/ Strop nad IV p. 4,58 x 5,90 = 27,02kN/m 
5,69x5,90 = 

3/ wieniec 2 1 0kN/m 
44.93kN/m 

20,47kN/m 

33,57 kN/m 
2 31 kN/m 

56.35 kN/m 
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Poz.1 Nadproże drzwiowe L=1,00m 10=1,05 x 1,0 = 1,05 m 
Obciążenia : 
- ciężar własny podciągu z 2 dwuteowników 160 

O, 179 x 2 = 0,358kN/m x 1, 1 = 0,39 kN/m 
-mur poddasza z tynkiem 5,07x 1,30= 6,59kN/m 5,69x1 ,30= 7,40kN/m 
-mur nad nadprożem z tynkiem 7,31x0,75= 5,48kN/m 8,26x0,75= 6,20kN/m 
- obciążenia dachem i stropem 44 93kN/m 56 35 kN/m 

57,36kN/m 70,34kN/m 

R = 0,5 x 70,34 x 1,05 = 36,93 kN (Rn =30,00 kN) 

Mmax = O, 125 x 70,34 x 1,052 = 9,69 kNm 

Wymiarowanie : 
Dla 2 dwuteowników 120 Wx = 2 x 54,7= 109,4 cm3 

lx = 2x328 =656 cm4 

cr = 969 : 109,4 = 8,86kN/cm2 < fdop = 21,5 kN/cm2 

Ugięcie dopuszczalne wynosi : fdop = 105 : 250 = 0,42 cm 

Ugięcie rzeczywiste wynosi : 
frzecz= ( 5 x0,5716 x 1054

): 384x2,1 x 104x656 = 0,065cm <fdop= 0,42 cm 

Przyjęto belki stalowe z 2 dwuteowników 120 ze stali St 35X. 

Poznań, sierpień 2009r. Obliczenia : 
Inż. Ewa Owsianowska 

m~,111. (;t.,,(.AA1/~ 
U ''ihz. Ewa Owsianowska 

Uprawnienia budowlane do 
irojektowanio. i kierowania robotami 
,v apecjalnoici konstrukcje buclewlane 

nr 353/86/Pw, nr 247/Ba/Pw 
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OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że niniejszy projekt budowlany .Na wykonanie otworów 
drzwiowych na IV piętrze w budynku przy ul. Słowackiego 8 w 
Poznaniu" został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami 
oraz zasadami wiedzy technicznej . 

Projektant konstrukcji : 
inż J=wa Owsianowska m:t:" !:!;Wa uws1anowslća 

Uprawnienie. budowlane do 
projektowania i kie-rowania robotami 
w specjalności konstrukcje bu<kiwiane 

nr 353/86/Pw, nr 247/83/Pw 

V'Y\M' cMA_l)u,-/Le..-

Sprawdzający konstrukcji : 
mgr.inż.Piotr Spychała 

Poznań, sierpień 2009r. 

mgr i SPYCHAŁA 
Upr. I i 304/PW /92 

w zakr i budowlanych 
ry 
Izby Inżynierów 
KP/BO/0357/0J 


