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udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na przebudowę, wraz z przystosowaniem dla potrzeb uczniów niepełnosprawnych, budynku 
Internatu położonego przy Zespole Szkól im. Adama Wodziczki w Mosinie, ul. Topolowa 2 - etap I. 

Niniejszym informuję, iż przedmiotowe postępowanie zostało uniewazn1one na podstawie 
art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.), 
ponieważ obarczone jest ono niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje przebudowę budynku internatu składającego się 
z części mieszkalnej, łącznika i stołówki oraz robót zewnętrznych przewidzianych do wykonania jako 
infrastruktura towa rzysząca. 

Podział ten nie został jednak prawidłowo odzwierciedlony w stanowiącej załączniki do SIWZ 
dokumentacji projektowej. Przedmiotowa dokumentacja w precyzyjny sposób nie rozdziela 
wskazanego powyżej zakresu prac. Zamawiający w sposób jednoznaczny nie wyodrębnił zakresu 
robót towarzyszących od zakresu prac przewidzianych do wykonania w budynku i tak na przykładzie 

przedmiarów: 
- ROBOTY BUDOWLANE - ZESPÓŁ REWALIDACJI - Zamawiający łącznie określił prace przewidziane 

do wykonania w budynku, tj. prace związane z przebudową kotłowan i na zespół rewalidacji oraz 
prace, które powinny zostać zakwa lifikowane jako infrastruktura zewnętrzna, tj. prace związane 
z wykonaniem zewnętrznego podjazdu dla osób n iepełnosprawnych. 

INSTALACJE WODNO KANALIZACYJNE - Zamawiający łącznie określił prace związane 

z wykonaniem kanalizacji deszczowej i przepompownią ścieków, które powinny zostać 

zakwalifikowane jako infrastruktura zewnętrzna oraz prace związane z instalacją wodno -
sanitarno - kanalizacyjną, która winna zostać zakwalifikowana jako prace przewidziane 

do realizacj i wewnątrz budynku. 
Takie zaszeregowanie spowodowało, iż Wykonawcy w złożonych ofertach dla tych samych zakresów 

prac zastosowa li różne stawki podatku VAT. 
Analogiczne błędy wystąpiły również w pozostałej dokumentacji technicznej dotyczącej 

przedmiotowego zadania. 
Z powyższego wynika zatem, iż brak wydzielania przez Zamawiającego robót w budynku od prac 
towarzyszących był dla Wykonawców mylący i spowodował nieprawidłowe zakwalifikowanie robót, 
które uniemożliwiło złożenie przez nich porównywalnych ofert. W konsekwencji otrzymania takich 
ofert Zamawiający nie mógł dokonać należytej ich oceny, a następnie zawrzeć umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 
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